
Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Pekerjaan : Rehab Gedung Kantor BKPP Jl. Antara Bengkalis

Lokasi : Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis

Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender /6 (Enam) bulan sejak SPMK diterbitkan.

● PEKERJAAN GEDUNG

- PEKERJAAN PENDAHULUAN

-  PEKERJAAN ATAP

-  PEKERJAAN RUANG BIDANG PKPP DAN PMP LANTAI 1

-  PEKERJAAN RUANG BIDANG PKAI DAN KORIDOR LANTAI 2

-  PEKERJAAN TOILET DAN TEMPAT WUDHU'

- PEKERJAAN PENGECATAN

● PEKERJAAN PAGAR

- PEKERJAAN PENDAHULUAN

-  PEKERJAAN PONDASI

-  PEKERJAAN STRUKTUR

- PEKERJAAN DINDING

- PEKERJAAN PENGECATAN

● PEKERJAAN PLANK NAMA

- PEKERJAAN PENDAHULUAN

-  PEKERJAAN PONDASI

-  PEKERJAAN STRUKTUR

- PEKERJAAN DINDING

- PEKERJAAN LANTAI

- PEKERJAAN PENGECATAN

● PEKERJAAN GERBANG

- PEKERJAAN PENDAHULUAN

-  PEKERJAAN PONDASI

-  PEKERJAAN STRUKTUR

- PEKERJAAN DINDING

- PEKERJAAN PENGECATAN

● PEKERJAAN HALAMAN DAN JALAN MASUK

- MOBILISASI

- PERKERASAN  TANAH

- PEKERJAAN BETON

- PERKERASAN  ASPAL

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota


